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Zato zenia wyj sciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla
Inwestycji p.n. ,Przebudowa Strzeliriskiego Osrodka Kultury”.

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z
dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projekto-
wych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z
dnia 2 wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Kod CVP —45315100-9
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych wewnetrznych w
przebudowywanym Strzelinskim Osrodku Kultury.

1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rob6t montazowych, instalacji elektrycznych.

1.3 Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Obiekt jest zlokalizowany w Strzelinie przy ul. Mickiewicza. Zakres specyfikacji obejmu-

je roboty instalacyjne w w/w obiekcie.

1.4 Ogdlne wymagania dotycz agce Robot:

1.4.1 Obowi gzki Inwestora:

Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze doku-
mentaciji projektowej oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy w catosci i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu za-
gospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow Inwestora, oraz projektanta co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robot dotaczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

1.4.2 Obowi gzki wykonawcy:

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabez-
pieczenia robdt w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu or-
ganizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0os6b zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz

harmonogram i terminarz wykonania rob6t — zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa



budowlanego. Tresc tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momen-

tu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy

powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na za-

bezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegdlnosci:  pa-

liwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru korcowe-
go robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i pry-
watne;j.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza so-
cjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szko-

dliwych dla zdrowia.

1.4.3 Materialy i sprz et:

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z dokumentacijg pro-
jektowa i obowigzujacymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa do-
puszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw — w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg ja-
kos¢ i przydatnosé do robot

Sktadanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczehAstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos¢ robét okre-
slong w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora.

1.4.4 Transport:

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny po-

siada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do

ograniczen obcigzen osi pojazdéw.



1.4.5 Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét wyszczegdlnionych w
Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia
Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot bu-

dowlanych).

1.4.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

e dziennik budowy
« ksiege obmiaréw
« dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
« atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
» dokumenty pomiaréw cech geometrycznych
» protokotéw odbioréw robot
Pomiary i wyniki badan powinny by¢é prowadzone na odpowiednich formularzach , podpi-
sywanych przez Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien byé prowadzony
scisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nad-
zoru inwestorskiego przystuguje takze:
e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
e autorowi projektu
* osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego tylko w zakresie bezpieczen-
stwa wykonywania robo6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez

Inwestora stanowi podstawe do obliczen

1.4.7 Kontrola jako $ci robot.

Za jakos$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow- odpo-

wiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu



budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji

rob6t zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony

sposéb wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji ro-

b6t powinien zawierac:

» Terminy i sposéb prowadzenia robét

« Organizacje ruchu na budowie

¢ Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)

* Wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

e Wykaz srodkow transportu

* Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
robot

» Wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

» Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

e Sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

« wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

« przestrzega¢ warunkdéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania od-
powiedniej ich jakosci

» okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

* prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw

» wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgod-
niona z projektantem

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez In-

westora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki

potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wyko-

nawca.

1.4.8 Obmiar rob6t

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbu-
dowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksie-
dze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanika-
jacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych- przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione

szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zalgcznika.



1.4.9 Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.

Odbidr robot zanikajacych jest to ocena ilosci i jakosci robo6t, ktore po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robo6t, ktére w dalszym pro-
cesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element
calego zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie roboét.

Odbior koncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny, (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdllnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usu-

waniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.4.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje naste-

pujace dokumenty:

« Dokumentacje projektowg

* Receptury i ustalenia technologiczne

* Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

« Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

« Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow za-
laczonych do dokumentdw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

e Sprawozdanie techniczne

« Dokumentacje powykonawczg

e Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

« zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji pro-
jektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

e uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot

« date rozpoczecia i zakonczenia rob6t



1.4.11 Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbio-
rach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztéw) przy
odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 110s¢ i jakos¢ zakon-
czonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z doku-
mentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wplywu na cechy eksplo-
atacyjne — dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploata-
cyjne- dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ roboét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowe]j — to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jed-
nostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg

wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robaot.



2. Czesé¢ instalacyjna

2.1 Instalacja elektryczna wewn etrznai zewn etrzna.

2.2 Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych w przebudo-

wywanym Strzelinskim Osrodku Kultury.

Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze ro-

bot.

2.2.1 Zakres robot instalacji elektrycznych wewn  etrznych.

Mechaniczne wykonanie otworéw w scianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dla

instalaciji
* Montaz tablic rozdzielczych,
* Montaz przewodow instalacyjnych i puszek rozdzielczych,
» Montaz gniazd i fgcznikdw oswietlenia,
* Wywdz odpadow,

e Pomiary ciggtosci przewodéw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytaczenia,

2.3 Materialy i roboty zwi gzane.

2.3.1 Tablica zabezpiecze n

Obudowa z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na standar-
dowej szynie TH35, licznik tréjfazowy montowany na tablicy licznikowej, odrutowanie
przewodami miedzianymi gietkimi. Cato$¢ stosowanych wyrobow musi posiada¢ aproba-
ty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Tablica zostanie zainsta-

lowana w wykutej wnece.

2.3.2 Instalacja oswietlenia wewnetrznego oraz gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do ukladania w tynku, osprzet —
podtynkowy montowany w puszkach, w sanitariatach — osprzet szczelny.
Oprawy ze zrodtami jarzeniowymi montowane do na tynkowo lub wpuszczane w sufit

podwieszany, taczniki jednobiegunowe i $wiecznikowe. Gniazda wtykowe ,,0gdlne”.

2.3.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwna szyna wyréwnawcza montowana w tablicy podtynkowej, przewody gietkie tg-
czace elementy podlegajace potgczeniom wyréwnawczym z szyng wyrOwnawczg pro-

wadzone bezposrednio pod tynkiem.



2.4 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ moz-
liwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

miot udarowy elektryczny

srodek transportowy

agregat pradotwérczy do 2,5kVA

przyrzady testujace i pomiarowe
e zuraw samochodowy

2.5 Transport i sktadowanie

Transport materiatdow, elementow, konstrukcji i urzadzen elektrycznych powinien od-
bywac¢ sie Srodkami i urzadzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobie-
gajacy ich zniszczeniu.

Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie
w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sie ich
jakosci na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych whasciwosci materiatbw oraz wymaga-

nia w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.6. Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywacé recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami
Roboty ziemne wykonywa¢ w koordynacji z renowacjg fundamentow, robotami zbrojar-
skimi i wykonaniem przytaczy.

wykopy zewnetrzne nalezy wykonac recznie

usuniecie ziemi z wykopdw zewnetrznych

wykonanie podsypki i obsypki piaskowej dla utozonych kabli i rury

zasypanie (podsypka, grunt rodzimy) wykopow z ubijaniem warstwami

wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ >1km

zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowied-
nie napisy informacyjne i ostrzegawcze,

prowadzenie kabli i przewoddéw w tynku po liniach prostych rownolegtych do krawe-
dzi scian i stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzadzeniami wyjasnia¢ na budowie
Z Inspektorem Nadzoru.

Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.7 Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wylgcznie materialy dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne



zamienniki materiatow uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzien-
niku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowia-
zany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t i zgodnosci z dokumentacjg

projektowa.

2.8. Jednostka obmiaru

Dtugos¢ kabli i przewoddw - m, pozostate elementy — szt., ( m®) wykopu , jego zasypanie

i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

2.9. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres préb odbiorczych. Norma wymaga,
aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom
i prébom, celem sprawdzenia czy zostaly spethione wymagania normy. Do przeprowa-
dzenia préb zobowigzany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed
przystgpieniem do préb wykonujacy sprawdzenie powinien zapozna¢ sie z dokumenta-
cjg techniczng i protokotami ogledzin i préb czastkowych wykonanych podczas monta-

ZU.

2.9.1 Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przewody prowadzone w tynku

kable prowadzone w ziemi (oSwietlenie terenu)
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci ro-
b6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

2.9.2 Odbioér kohcowy.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym zawiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koricowy rob6t nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t. Odbiér koncowy dokonuje sie w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajgcego.



W trakcie odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wy-
konania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokoét robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohncowego Wy-
konawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt
Z naniesionymi zmianami

Specyfikacje Techniczna,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania doku-

mentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Odbiér ostateczny
polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koni-

cowego.

2.10 Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robét

2.11 Przepisy zwigzane

Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych —
Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p06z-
niejszymi zmianami.

PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i ba-
dania przy odbiorze.

Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

opracowaniem pt. \WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH czes¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i pio-
runochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru techniczne-
go ( Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgacymi
przedmiotowych instalaciji,

warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla te-
go rodzaju robot.



