Odpowiedzi na pytania do ZP.25.2009 Budowa krytej pływalni w Strzelinie.
Pytanie 1. Prosimy Zamawiającego o wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody do celu budowy.

Ad.1. Zamawiający informuje, że w bezpośredniej bliskości działki, na której ma być zlokalizowana inwestycja przebiegają cieci – wodociągowa i energetyczna,  w związku z tym nie ma problemu z zasilaniem terenu budowy w te media. Wykonawca własnym staraniem powinien uzyskać twp na zasilanie placu budowy z ZWiK Strzelin oraz Rej. En. ZE Strzelin i koszty przewidzieć w cenie oferty.

Pytanie 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów kosztorysowych zestawienie materiałów.

Ad.2. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający informuje, że Przedmiar Robót nie jest Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie jest wymagane aby był wypełniony i załączony do oferty. Celem złożenia poprawnej oferty należy wycenić przedmiot zamówienia określony w części III SIWZ, tj. OPZ.

Przedmiar Robót jest materiałem tylko poglądowym i ze względu bowiem na praktykę Wykonawców w zakresie wyceny przekazuje się go jako materiał ułatwiający kalkulację ceny. Wobec powyższego Zamawiający nie będzie modyfikował  Przedmiaru Robót ani go uzupełniał o zestawienie materiałów.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru gruntu po robotach ziemnych bez kosztów składowania, czy należy uwzględnić opłatę za składowanie

Ad.3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje miejsce odwozu nadmiaru ziemi.  Wszystkie koszty wywozu i składowania gruntu ponosi Wykonawca i koszty te należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów  wyliczenia poszczególnych pozycji w celu porównania z dokumentacją PW oraz wyliczenia ryczałtu zgodnie z podziałem w wykazie robót.

Ad.4. Odpowiedź analogiczna jak w przypadku pytania nr 2.

Pytanie 5. PW branża technologiczna wykaz wyposażenia plik 18_KP 1002_TR_09-PK1-PW.pdf, Prosimy o wykaz drobnego wyposażenia (w celu wyceny) dla: POZ.10-zestaw materiałów biurowych i wyposażenia kpl1, poz. 2.29- pozostałe drobne wyposażenie imiennie niewymienione kpl1, poz. 4.5- koszt drobnego wyposażenia strefy nie ujęto szczegółowo kpl1, poz. 3.27- drobne wyposażenie nieujęte szczegółową kpl1, poz. 4.2- drobne wyposażenie nie ujęte szczegółowo w kpl1.

Ad.5. Wszystkie wskazane w pytaniu pozycje nie podlegają dostawie w ramach kontraktu i nie należy przewidywać ich w cenie ofertowej.

Pytanie 6. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada opracowania PN. „geologia” obejmującego teren przeznaczony pod budowę krytej pływalni w Strzelinie. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie tego opracowania na stronie internetowej.

Ad.6. Opinia geologiczna zawarta w projekcie budowlanym, w części konstrukcyjnej została załączona w dokumentacji przetargowej na stronie internetowej. Projekt konstrukcyjny KP/1002/B/08-PW

Pytanie 7. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem przetargu jest wyposażenie obiektu pomieszczenie j.n : 

Poziom    -3,55

-pomieszczenie – 01/8, 01/9,01/11,01/12 – pomieszczenia sprzątających i operatorów

-pomieszczenia – 01/29,01/30,01/31,01/32,01,34

-pomieszczenia – 01/22,01/26 – szatnie saun

Poziom    0.00

-szafek w przebieralniach

-wyposażenie holu z hydroterapią – lada

-szatni męskiej i damskiej hydroterapii 

-wypoczywali

-pomieszczenie 1.2 – kasa z kołowrotem – lada

-pomieszczenie 1.9 – szatnia dla niepełnosprawnych

-pomieszczenie 1.21 – pomieszczenie ratowników

-pomieszczenie 1.30 – pomieszczenie wirówki rąk i nóg

-pomieszczenie 1.31 – pomieszczenie bicze szkockie

Poziom       +3,15

-pomieszczenie 2.2 – sala konferencyjna z bufetem

-pomieszczenie 2.3 – pomieszczenie porządkowe

-pomieszczenie 2.4 – zaplecze bufetu

-pomieszczenie 2.5 – zmywalnia

-pomieszczenie 2.6 – korytarz

-pomieszczenie 2.7 – kuchnia

-pomieszczenie 2.8, 2.9 – pokój kierownika i księgowość

-pomieszczenie 2.18 – magazyn baru

-pomieszczenie 2.15 – kawiarenka internetowa

-pomieszczenie 2.16 – pokój klubowy

Pomieszczenia sanitarne w całym obiekcie 

Załączone do materiałów przetargowych karty wykazu urządzeń i materiałów nie pozwalają na precyzyjną wycenę wyposażenia ( np. w karcie Technologia sfery pomieszczeń ratowników pozycja 2.29 podano drobne wyposażenie kpl – prosimy doprecyzować o jakie drobne wyposażenie chodzi ).

Jeżeli całe wyposażenie obiektu jest przedmiotem przetargu to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej kompletnego wykazu wyposażenia z podaniem materiałów z jakich ma być wykonane parametrów technicznych wyposażenia i ewentualnych rysunków niezbędnych do wykonania np. lad holu, kasy, baru itp. Oraz ich ilości. Prosimy również o podanie w której pozycji „wykazu Robót” należy ująć przedmiotowe wyposażenie.

Ad.7. Koszty przedmiotowego wyposażenia należy ująć w Cenie ofertowej, w jakichkolwiek  pozycjach Wykazu Robót.

Pytanie 8. Aby oferty były porównywalne prosimy o uzupełnienie przedmiotu robót, o szczegółową specyfikacje robót do wykonania w zakresie kręgu z zielenią. Prosimy również o podanie jakiej wielkości należy posiadać klon w przedmiotowym kręgu.

Ad.8. W kręgu z zielenią , z siedziskami należy posadzić klon srebrzysty (acer saccrinum) podbudowany 4 krzewami irgi . Klon powinien być pięcioletni.

Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym jako odpowiedź na pytanie nr 2 Przedmiar Robót nie będzie modyfikowany ani uzupełniany.

Pytanie 9. W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej klas drzewa klejonego na dach zwracamy się o podanie jakiej klasy drzewo należy przyjąć do wyceny dachu.

Ad.9. Klasa drewna opisana jest w projekcie wykonawczym.

Pytanie 10. Prosimy o wyjaśnienie gdzie została ujęte w przedmiarze i projekcie pod konstrukcja pod instalacje solarów oraz central wentylacyjnych na dachu. W przypadku braku prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości przedmiotowej robót jaka należy przyjąć do wyceny i w której pozycji umieścić w tabeli „wykaz robót”.
Ad.10. Zakres wymaganych podkonstrukcji pod solary jest elementem dostaw producenta zestawów solarnych. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym jako odpowiedź na pytanie nr 2 BUDMAX Przedmiar Robót nie będzie modyfikowany ani uzupełniany.

Pytanie 11. Prosimy o wyjaśnienie gdzie w projekcie i przedmiarze robót zostało ujęte orurowanie łączące zainstalowane na dachu kolektory słoneczne z zasobnika, oraz gdzie ujęto automatyke do sterowania instalacja solarną.

Ad.11. Automatyka do sterowania instalacji solarnej jest opisana w projekcie wykonawczym technologii cieplnej (KP/1002/G/08-PW) . Orurowanie i automatyka jest integralną częścią instalacji solarnej, którą dostarcza producent systemu solarnego.

Pytanie 12. Prosimy o podanie parametrów technicznych: wysokości podnoszenia, ilości przystanków i wyposażenia dźwigów w projekcie, jak i platformy dla niepełnosprawnych zaprojektowanej na zewnątrz obiektu. Brak tych danych uniemożliwia dokonanie prawidłowej wyceny tych urządzeń.

Ad.12. Parametry techniczne windy i platformy dla niepełnosprawnych ujęte są w pkt-ach 11 i 12 „Parametry techniczne windy…” – część opisowa do projektu wykonawczego krytej pływalni w Strzelinie, Architektura

Pytanie 13. Prosimy o podanie typu i wielkości stojaków rowerowych.

Ad.13. Stojak rowerowy typowy na około 10 rowerów.

Pytanie 14. Prosimy i wyjaśnienie czy widoczne na rzutach zasłony w pomieszczeniach pryszniców są przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakiego typu to są zasłony z jakiego materiału oraz ilość przedmiarową jaką należy wprowadzić do wyceny i w której pozycji wykazu ceny.

Ad.14. Zasłony w pomieszczeniach pryszniców powinny być z tworzywa łatwego w utrzymaniu czystości, wyklucza się zasłony z materiału. 

Pytanie 15. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiar robót – zagospodarowanie terenu KP/1002/Z/08/PK1 ujęty w wykazie pod pozycją 2.2.20 należy ująć w wycenie. Brak takiego przedmiaru w dokumentach przetargowych. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiotowego przedmiaru.

Ad.15. Zakres robót związany z zagospodarowaniem terenu jest opisany w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej i należy go ująć w cenie ofertowej. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym jako odpowiedź na pytanie nr 2 Przedmiar Robót nie będzie modyfikowany ani uzupełniany.

Pytanie 16. Prosimy o podanie ilości przedmiarowej i miejsca gdzie występuje dylatacja budynku opisana w opisie technicznym do architektury punkt 4.4.1 pod punkt F ostatnie zdanie.

Ad.16. Fundamentem pod centralą wentylacyjną jest nadlewka płyty zbrojonej posadzki budynku, która nie wymaga dylatacji. Zapis w projekcie branży architektonicznej jest nieważny.
Pytanie 17. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek i zestawienie balustrad zewnętrznych oraz wprowadzenie ich do przedmiaru robót z podaniem ilości i podstaw wyceny.

Ad.17. Balustrady i ich gabaryty ujęte są w projekcie wykonawczym. Rys. A-32, A-33, A-34.

Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym jako odpowiedź na pytanie nr 2 Przedmiar Robót nie będzie modyfikowany ani uzupełniany.

Pytanie 18. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem przetargu jest ewentualna wycinka drzew istniejących zakres robót opisany w legendzie rzutu zagospodarowania terenu ZD-01. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres. Prosimy również o informację czy zamawiający posiada zgodę administracyjną na wycinkę i czy opłatę za wycinkę należy ująć w ofercie czy też uiści ją zamawiający.

Ad.18. W projekcie zagospodarowania terenu brak jest drzew przeznaczonych do wycinki.

Pytanie 19. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem przetargu jest zakres robót opisany w legendzie rzutu zagospodarowania terenu Z-04 jako etap II realizacji robót oraz uwidoczniony na rzutach zagospodarowania. Jeśli tak to prosimy o wskazanie na którym przedmiarze robót został ujęty ten zakres. W przypadku braku prosimy o uzupełnienie z podaniem przedmiaru jaki należy przyjąć do wyceny.

Ad.19. II etap realizacji zadania nie jest przedmiotem zamówienia. 

Pytanie 20. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru zakresu robót drogowych o znaki drogowe, oraz o oznakowanie poziome jezdni zgodnie z opisem technicznym z podaniem ilości przedmiarowej robót jaką należy przyjąć do wyceny.

Ad.20. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym jako odpowiedź na pytanie nr 2 Przedmiar Robót nie będzie modyfikowany ani uzupełniany. Oznakowanie wraz z wykazem znaków drogowych opisano w pkt 8 wg Projektu budowlanego.
Pytanie 21. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze gdzie ujęto stabilizację gruntu pod nawierzchnię wapnem gr. 15 cm. W przypadku braku prosimy o podanie ilości przedmiarowej robót jaką należy przyjąć do wyceny.

Ad.21. Typową konstrukcję nawierzchni opisano w pkt. 3.3 projektu budowlanego. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym jako odpowiedź na pytanie nr 2 Przedmiar Robót nie będzie modyfikowany ani uzupełniany. 

Pytanie 22. Opis techniczny do PW zagospodarowanie terenu – 

„…” UWAGI KOŃCOWE

Należy uzgodnić zjazdy z zarządcą drogi (ul. Okulickiego) oraz uzyskać oświadczenie o przyłączeniu do dróg krajowych. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie pod nadzorem zarządcy mediów. Należy wykonać projekt zabezpieczenia, oznakowania i organizacji zjazdów na ul. Okulickiego….”Prosimy o wyjaśnienie kto i kiedy powinien dokonać uzgodnień zjazdów i kto wykona projekt oznakowania i organizacji zjazdów – zakres opisany w uwagach. Prosimy również o wskazanie gdzie został ujęty zakres robót ręcznych prowadzonych pod nadzorem zarządcy mediów. Jeżeli zakres uzgodnień i opracowania projektu jest przedmiotem tego przetargu to prosimy o wskazanie pozycji w wykazie cen gdzie ten zakres należy ująć.

Ad.22. Uzgodnienia zjazdów, projekt oznakowania i organizacji zjazdów dokonuje Wykonawca a koszt tych prac uwzględni w cenie ofertowej. Nakłada się obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia zmian w stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3055D i drogi gminnej nr 117319D. W cenie ofertowej należy uwzględnić również ręczne wykonywanie robót zgodnie z opisem.

Pytanie 23. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej pozwolenie na budowę.

Ad.23.Udostępniony
Pytanie 24. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć adnotacje w spisie treści w zakresie klauzuli 1.7, 6.8 i 6.9 „Błąd brak Zakładki” czy oznacza to, że w klauzule te nie będą modyfikowane w stosunku do ogólnych warunków kontraktowych, bowiem warunki szczególne w tym zakresie żadnych zapisów nie przewidują.

Ad.24. Adnotacje w spisie treści są błędem adnotacji w programie komputerowym i wskazanych uwag nie należy brać pod uwagę.

Pytanie 25. Odnośnie warunków płatności prosimy o wyjaśnienie modyfikacji klauzula 14.6 akapit 2 – z aktualnego zapisu w naszej ocenie wynika, że otrzymując Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę niższą niż wskazana w ofercie Wykonawca ma jeszcze wnioskować do Zamawiającego o jego uwzględnienie w niższej kwocie, podczas gdy planował i spodziewał się otrzymania kwoty wyższej.

Ad.25. Zgodnie z treścią Klauzuli 14.6 Inżynier nie jest obowiązany do wydania PŚP na kwotę niższą niż Kwota minimalna zawarta w Załączniku do Oferty. Jednak  w szczególnych przypadkach, kiedy Wykonawca  złoży  stosowny wniosek z uzasadnieniem, poprzedzony pozytywną opinią Inżyniera i uzyska akceptację Zamawiającego wystawienie PŚP może nastąpić. 

Pytanie 26. Wnioskujemy o jednoznaczne sprecyzowanie w warunkach szczegółowych metod zastępu robót, a tym samym zdefiniowanie kwestii przejściowych świadectw płatności. Tylko takie zdefiniowanie umożliwi stosowne przygotowanie oferty w zakresie planu płatności. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy jako zamknięty element robót będą traktowane poszczególne pozycje określone w Wykazie robót ( tabela cen).
Ad.26. Płatności, które Wykonawca spodziewa się otrzymać na podstawie Planu Płatności wynikającym z Programu Robót będą potwierdzane przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Oferta Wykonawcy powinna opierać się na założeniu, że płatność potwierdzona przez Inżyniera w PŚP będzie dotyczyć całkowicie wykonanych elementów Robót wg Wykazu robót wycenionego w ofercie.

Natomiast na podstawie w Klauzuli 14.4 jest możliwe postępowanie polegające na wprowadzeniu podziału  rat płatności prowadzone wyłącznie poprzez uzgodnienie pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem. Procedura ta możliwa jest do  przeprowadzenia po podpisaniu Kontraktu.

Korekta rat płatności będzie niczym innym jak podziałem zryczałtowanych kwot zawartych w ofercie Wykonawcy.

Rozliczenie składane przez Wykonawcę w cyklach miesięcznych, zgodnie z Klauzulą 14.6 może opierać się na dwóch metodach oceny postępu Robót 

Metoda obmiarowa, w przypadku kiedy Inżynier dopuści możliwość zapłaty za wykonanie danego elementu Robót określeniem procentowego zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego.

Metoda zamkniętych elementów robót, przy której do płatności zostanie potwierdzony element Robót w pełni wykonany. Dla tak płaconych pozycji obmiar powykonawczy będzie również wykonywany ale tylko dla celów inwentaryzacji powykonawczej i bieżącej oceny wskaźników rzeczowych postępu Robót

Pytanie 27. Klauzula 1.2 – prosimy o modyfikacje zapisu „Postanowienia zawierające określenia „

„ Koszt plus rozsądny zysk” wymagają aby zysk przyjęto na podstawie średnich stawek zysku publikowanych w SEKOCENBUD w okresie dokonywania wyceny lub rezygnacja z tego zakresu.

Ad.27. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości zysku. Obowiązuje naliczenie zysku w wysokości 2% kosztu.
Pytanie 28. Prosimy o rozważenie możliwości skrócenia 28 dniowego terminu na przedłożenie projektu umowy z podwykonawcą, który w warunkach realizacji kontraktu może być trudny do zachowania ( klauzula 4.4 c) 

Ad.28. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 28 – dniowego terminu na przedłożenie umowy bądź projektu umowy z Podwykonawcą.

Pytanie 29. Klauzula 4.4. g – prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: 

„Wszystkie umowy podlecenia zawierane przez Wykonawcę muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do wystąpienia do Zamawiającego i z kopią do inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty prawidłowych faktur wystawionych Wykonawcy zgodnie z zawartą pomiędzy nimi umową, a nie zapłacony przez Wykonawcę w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się na niniejsze postanowienie klauzuli 4.4. (g) [Podwykonawca]

Ad.29. Nie ma uzasadnienia zmiany treści Klauzuli 4.4 (g)

Pytanie 30. Rozdział II WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU- SUBKLAUZULA 14.6

Zgodnie z treścią w/w subklauzuli żadna kwota nie zostanie poświadczona ani zapłacona Wykonawcy dotąd aż zamawiający zatrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. Potem w ciągu 28 dni od otrzymania każdego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających, Inżynier wystawi Zamawiającemu przejściowe Świadectwo Płatności, podające kwotę, którą inżynier sprawiedliwie określa jako należną z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. Określony wyżej termin „28 dni” (liczony od dnia przesłania przez wykonawcę dokumentów rozliczeniowych) w ciągu których inżynier zobowiązany jest do wystawienia świadectwa płatności oraz terminu płatności „30 dni” określony przez Zamawiającego subklauzuli 14.7 sprawiają , iż faktyczny termin płatności na rzecz Wykonawcy ma 58 dni. Termin ten sprawia, iż Wykonawca zmuszony jest do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z kredytowaniem inwestycji. Należy również zauważyć iż termin ten jest niezgodny z treścią ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003, Nr 139. poz. 1323 z późn. zm.) W związku z powyższym prosimy o skrócenie ww. 58 dniowego terminu płatności poprzez skrócenie terminu wystawiania świadectw płatności i na/lub terminów określanych w subklauzuli 14.7 zmodyfikowanych Warunków Ogólnych.

Ad.30. Nie ma uzasadnienia dla zmiany terminów sporządzania PŚP i płatności faktury. Powyższe uregulowanie jest zgodne z przepisami prawa. Data wydania PŚP jest dokumentem potwierdzającym wykonanie robót i najwcześniejszą datą , z którą Wykonawca jest uprawniony do  wystawienia faktury.
Pytanie 31. Załącznik do oferty (do WKS) klauzule warunków Ogólnych Kontraktów 1.1.3.7, 1.1.3.10, 1.1.3.11. 

Zgodnie z przytoczonymi klauzulami Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy a zatem również na urzędzenia i instalację. Należy wskazać, iż znakomita większośc dostawców i producentów elementów wyposażenia a także innych materiałów oraz urządzeń które należy zastosować przy przedmiotowym zamówieniu udziela terminów gwarancji i rękojmi dla wyprodukowanych i zamontowanych materiałów bądź urządzęń okresu gwarancji, krótszego niż wskazany w SIWZ przez Zamwiającego. 

W związku z powyższym prosimy o przeredagowanie ww klauzul w taki sposób aby uwzględnić w nim możliwość dzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne materiały i urządzenia na okres wyznaczony przez ich producentów z zastrzeżeniem aby okres ten nie był krótszy niż np. na 24 miesiące od dnia dokonania przejęcia roboty przez zamawiającego.
Ad.31. Wykonawca udzielając gwarancji na 36 miesięcy jest zobowiązany ją spełnić w tym okresie bez względu na termin gwarancji udzielonej przez dostawców materiałów i/lub urządzeń. Wykonawca robót jest zobowiązany udzielić gwarancji na pełny zakres realizowanego zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych z użyciem do tego celu materiałów i urządzeń.

Pytanie 32. Załącznik do oferty (do WKS) klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu 8.7. 

Zamawiający w przytoczonym fragmencie przewiduje obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie obowiązków. Tymczasem w treści SIWZ- Część II- Kontrakt. Warunki Szczególne Kontaktu klauzula 8.7. Zamawiający wyraźnie wskazuje, iż kary umowne będą naliczane w przypadku zwłoki Wykonawcy w odniesieniu do czynności wskazanych w klauzuli 8.7.

W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie ww. zapisu w taki sposób, iż Zamawiający zastąpi użyte w przywołanym na wstępie załączniku wyrazy „opóźnienie” wyrazem „zwłoka”. W tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami wprowadzenia wyrazu „opóźnienie” zamiast „zwłoka” powoduje, iż Wykonawca będzi ponosił odpowiedzialność (i będzie zobowiązany do zapłaty kary u mownej) za każde niedotrzymanie terminu, bez względu NATO, czy przyczyna tego stanu rzeczy leżała po stronie Wykonawcy czy też byłą od niego niezależna. Taki zapis wprowadza bezwzględna (niemalże gwarancja)odpowiedzialność wykonawcy za termin. Wprowadzenie natomiast wyrazu „zwłoka” ustala odpowiedzialność wykonawcy za terminowość zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. wykonawca odpowiada za niedotrzymanie terminu, jeżeli okoliczność ta wynika z przyczyn leżących po jego stronie.

W związku z powyższym zgodnie z zasadą równości stron stosunku cywilno – prawnego prosimy o zamianę wyrazu „opóźnienie” na „zwłokę” w treści przywołanego załącznika.

Ad.32. Zgodnie z treścią Klauzuli 8.7 Warunków Kontraktu poprawnym określeniem jest „kara za zwłokę”. Stąd w Załączniku do oferty słowa „0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia” zastępuje się następująco: „0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki”

Pytanie 33. Rozdział II Kontrakt – Warunki Ogólne Kontraktu Subklauzula 11.4.

Prosimy o potwierdzenie, iż każdorazowo przy określeniu terminu usunięcia ewentualnych wad Zamawiający będzie miał na uwadze rodzaj wady, jej rozmiar oraz możliwości techniczne Wykonawcy.

Ad.33. Przy określaniu terminu usunięcia wady Zamawiający uwzględni technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

Pytanie 34. Część II Kontrakt – Warunki Szczególne Kontraktu Subklauzula 8.3.

Zgodnie z treścią przywołanego fragmentu Warunków Szczególnych Kontraktu wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie postanowień Programu w wyniku którego Zamawiającego poniesie koszt z tytułu opóźnienia w otrzymaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego na podstawie ww. subklauzuli tylko w sytuacji, w której do ewentualnego opóźnienia dojdzie z przyczyn zawinionych przez wykonawcę na podstawie Programu.

Pozostawienie aktualnej treści przywołanej subklauzuli w praktyce może doprowadzić do sytuacji, w której wykonawca będzie również ponosił odpowiedzialność względem zamawiającego za opóźnienia w wydaniu określonej decyzji spowodowane przyczynami zależnymi od Zamawiającego.

Ad.34. W Klauzuli 8.3 [Program] poniższą treść warunków szczególnych skreśla się. 

„Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść:

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu”.

Pytanie 35. Rozdział II Warunki Ogólne Kontraktu Klauzula 10

W związku z możliwością jaką przewiduje Klauzula 10 Kontraktu tj. wystawianie Świadectwa przejęcia dla Odcinka. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje w ramach zakresu przedmiotu zamówienia wystawienie świadectwa przyjęcia dla określonych elementów Robót – Odcinków. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jakie elementy Robót będą traktowane jako Odcinki w odniesieniu do procedury opisanej w Kontrakcie?

Ad.35. Zamawiający w Załączniku do Oferty nie wyszczególnił Odcinków. W związku z tym zapisy Ogólnych Warunków Kontraktu dotyczące Odcinków nie obowiązują.
Pytanie 36. Część II Kontrakt – Warunki Szczególne Kontraktu Subklauzula 4.27

Zgodnie z treścią przywołanej subklauzuli wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za uszkodzenie: dróg, rowów, kabli, lini energetycznych, innych instalacji podziemnych itp. W związku z powyższym oraz w nawiązanie do subklauzuli 4.10 prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane na Placu Budowy w elementach opisanych w subklauzuli 4.27. w zakresie w jakim to wynika z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego na zasadzie subklauzuli 4.10.

Ad.36. Zgodnie z treścią Klauzuli 4.27 oraz 4.10 Warunków Kontraktu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za m.in. uszkodzenie infrastruktury podziemnej nie tylko w zakresie jaki wynika z dokumentacji projektowej. Równocześnie Wykonawca zgodnie z Klauzulą 18.3 warunków kontraktu jako strona ubezpieczająca powinien ubezpieczyć m.in. mienie „osób trzecich” od odpowiedzialności za straty i uszkodzenia.
Pytanie 37. W części II SIWZ został załączony WZÓR „GWARANCJI NALEŻNEGO WYKONANIA UMOWY”- po konsultacji z firma ubezpieczeniową, która wydawałaby nam taką gwarancję w załączeniu przesyłam „wzór gwarancji” jaki może wydać instytucja ubezpieczeniowa, celem jego akceptacji przez Państwo. Na tych samych zasadach może zostać wydana również gwarancja bankowa. W obu typach gwarancji muszą być podane konkretne daty- czego nie zawiera załączona przez Państwa ww. wzór do II CZĘŚCI SIWZ.

Ad.37. Zmodyfikowany „Wzór gwarancji należytego wykonania umowy” został załączony do niniejszych odpowiedzi jako Zał. nr 1.
Pytanie 38. Czy przedmiotem zamówienia obejmuje również wykonanie robót zaznaczonych an planie zagospodarowania jako ETAP II inwestycji
Ad.38. II etap inwestycji nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie 39. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie stacji trafo?

Ad.39. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania stacji trafo
Pytanie 40.

Ad.40. Z powodu braku wiersza dla wyceny instalacji elektrycznych w Załączniku nr 1a – „Wykaz robót” do IDW zmodyfikowany wzór Załącznika nr 1a został załączony do niniejszych odpowiedzi jako zał. Nr 2
Pytanie 41. W związku z brakiem możliwości dokonania wyceny prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej  o:

- Instalacje odzysku ciepła z wody zrzutowej lub przesłanie szczegółowego zakresu rzeczowego.

- Uszczegółowienie rozwiązania pokrycia dachowego ( sposobu uzyskania wentylacji przestrzeni między warstwą  płyta OSB/3 Wodoodporna a  płyta izolacyjna z wełn. mineralnej w pokryciu dachu).

- Uszczegółowienie pkt. przedmiaru robót pn. „Technologie gastronomii , wypoczywali i widowni” Elektroniczne  wyposażenie konferencyjne

- Rozwinięcie punktu z  przedmiaru robót pn. „Technologie gastronomii , wypoczywali i widowni”  pkt. Koszt drobnego wyposażenia strefy nie ujętego szczegółowo. Co wchodzi w jego zakres.

- Uszczegółowienie pkt. przedmiaru robót pn. „Technologie gastronomii , wypoczywali i widowni”  Akwarium ozdobne.

Ad.41. Schemat wraz z opisem znajduje się na w projekcie technologii cieplnej  (KP/1002/G/08-PW) Instalacje odzysku;

Rozwiązanie sposobu wentylacji przestrzeni między warstwami pokrycia dachowego należy przyjąć jako typowe rozwiązanie wynikające ze sztuki budowlanej. 

Wyposażenie elektroniczne: Projektor: Rozdzielczość XGA(1024 x 768) Jasność na poziomie 2500 ANSI Lumenów, Kontrast 2500:1  3D Color Management, Funkcja korekcji koloru tła. Pomiar czasu prezentacji. Włączanie/wyłączanie . HDMI, który pozwala na z korzystanie rozdzielczości HD
EKRAN; o wymiarach co najmniej 200*200cm. Rodzaj ekranu: Rozwijany elektrycznie 
Sterowanie bezprzewodowe.
Drobne wyposażenie strefy gastronomii i wypoczywali nie będzie realizowany w ramach Kontraktu i nie należy uwzględniać go w ofercie.

Zamawiający rezygnuje z zainstalowania akwarium ozdobnego.
Pytanie 42. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o zestawienie materiałów. W przedmiarze na roboty elektryczne opisy pozycji nie precyzują zastosowanego materiału
Ad.42. W nawiązaniu do wcześniej udzielanych odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający informuje, że nie będzie modyfikował Przedmiaru Robót ani go uzupełniał, ponieważ Przedmiar Robót nie jest Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie jest wymagane aby był wypełniony i załączony do Oferty.

Pytanie 43. Proszę o udostępnienie przedmiaru na wykonanie instalacji oddymiania brak takowego w materiałach przetargowych.
Ad.43. jak wyżej
Pytanie 44. W przedmiarze brak montażu zasilaczy do klap pożarowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje
Ad.44. jak wyżej
Pytanie 45. Proszę o dostarczenie dokumentacji lub wytycznych dla instalacji nagłośnienia hali. W przedmiarze jest pozycja 214d10 Instalacja nagłośnienia której opracowanie i wykonanie należy przyjąć wg wytycznych Bel Aqustic Gdańsk.
Ad.45. Wykonawca złoży do zatwierdzenia i wykona instalację nagłośnienia hali wg wytycznych opisanych w dokumentach przetargowych lub  zgłosi  rozwiązanie  równoważne. O ile Inżynier uzna za zasadne Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną dla określenia szczegółów montażu proponowanej instalacji i  warunków przeprowadzenia prób i badań i je koszty uwzględni w Ofercie.

Pytanie 46. Ze względu na rozbieżności w nazewnictwie pomiędzy załącznikiem nr 1a WYKAZ ROBÓT a udostępnionymi przedmiarami robót proszę o jednoznaczne odniesienie nazw a tym samym zakresów robót tychże przedmiarów do załącznika nr 1a. Ponadto proszę o udostępnienie brakujących przedmiarów robót.
Ad.46. Identyfikacja Robót jest zawarta w treści Załącznika nr 1a „Wykaz robót”.

Brakujące Przedmiary nie będą uzupełniane i udostępniane.

Pytanie 47. W nawiązaniu do tabeli (pkt 42,43,44,45) oraz ze względu na brak następujących opracowań projektowych:
- usługowe technologie elektroniczne TES

- elektroniczny system obsługi klienta i rozliczeń finansowych obiektu (ESOK) 
- informacyjna tablica świetlna

- instalacja video

- monitoring i wizualizacja 

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy omawiane rozwiązania projektowe wchodzą w zakres przetargu .Jeśli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji dla tychże zakresów

Ad.47. Wskazane w Tabeli „Wykazu robót” opisy dla robót odnoszą się do wytycznych zawartych w dokumentacji dotyczącej technologii basenowej. O ile przedmiotowe  roboty będą wymagały opracowań projektowych, przedstawi je Wykonawca na polecenie Inżyniera. Koszty ewentualnych opracowań projektowych należy uwzględnić w ofercie.

Informacje dodatkowe Zamawiającego. 

1. Części zużywające się i zamienne znajdujące się w zbiorczej karcie wykazu urządzeń i materiałów  KP/1002/0/TF/09-RT-PK1-PW – urządzenia wspólne, pod poz. RZT należy przewidzieć jako elementy wyszczególnione w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń 

2. Wprowadza się Odcinek Robót zgodnie z Kontraktem. W związku z tym modyfikuje się treść Załącznika do Oferty i wprowadza do SIWZ jako  dokument zamienny. Parking przy boisku „Orlik” – termin wykonania 10.12.2009r, kara za nieterminowe wykonanie 0.01% za każdy dzień zwłoki liczony od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej przewidzianej za te roboty. Maksymalnie 10% wartości od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej przewidzianej za te roboty.

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w ramach dokumentów ofertowych wycenionego wykazu materiałów i urządzeń jako wyposażenie ruchome w Kontrakcie wg kart wykazu urządzeń i materiałów do dokumentacji projektowej.
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    Do:  ……………………………………………………………………………………………………………………………   Dotyczy kontraktu:  ……………………………………………………………………………………………….”.     Kontrakt nr: ...........................   My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adre s ] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy  Zamawiającemu [ nazwa i adres Zamawiającego ] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [ nazwa  i   adres Wykonawcy ] zapłaty kwoty [ kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu ],  stanowiącej zabezpieczenie wykonania  wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu,  bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.    Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków  Kontraktu lub Robót, które mają zostać wyk onane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem lub  w jakichkolwiek  dokumentach stanowiących Kontrakt,  jakie mogą zostać sporządzone między  Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej  z   niniejszej gwarancji. Niniejsz ym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie,  uzupełnieniu lub modyfikacji.    Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od  podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego  i będzie ważna :   –   w  wysokości  100%  kwoty stanowiącej zabezpieczenie, do daty poświadczenia ukończenia  Robót w  Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Kontraktu ;   –   w wysokości  30%  kwoty stanowiącej zabezpieczenie do upływu okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości tj. wystawienia Świadectwa Wykonania ,  lecz nie dłużej niż do dnia  08.11.2013r.    Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fak cie w  następujący sposób i w poniższych terminach:   –   70%  wartości zabezpieczenia wykonania  w terminie 30 dni od daty poświadczenia  ukończenia tych Robót w  Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1  Warunków Kontraktu;   –   30%  wartości zabezpieczenia wykonani a  n ie później niż w  15 dniu  po  wydaniu  Świadectwa Wykonania  zgodnie Klauzulą 11. 9  Warunków Kontraktu.      Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Wszelkie spory dotyczące gwa rancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej  Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.     Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.   Nazwisko i imię: _______________    W imieniu  ___________________   Podpis: ____________________       [pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]    
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    Podczas przygotowywania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY” należy usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”.  


Załącznik nr 1a – Wykaz Robót 
na: 
„Budowę krytej pływalni w Strzelinie”

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	…………………..


1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelin

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin

2. 
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


WYKAZ ROBÓT (Tabela Ceny):

	L.p
	Nazwa pozycji
	jednostka
	ilość
	Wartość netto
	Kwota podatku VAT (22%)
	Cena brutto

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	Ryczałt
	1
	
	
	

	II
	ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU GŁÓWNEGO Z PRZYBUDÓWKAMI

	2
	Roboty ziemne, przygotowanie budowy i wykopy
	Ryczałt
	1
	
	
	

	3
	Fundamenty - posadowienie konstrukcji obiektu
	Ryczałt
	1
	
	
	

	4
	Konstrukcje żelbetowe i murowe stanu surowego
	Ryczałt
	1
	
	
	

	5
	Konstrukcje drewniane dachu
	Ryczałt
	1
	
	
	

	6
	Izolacje  i krycie dachu
	Ryczałt
	1
	
	
	

	7
	Lekkie ścianki działowe( z cegły, gipsowo-kartonowe)
	Ryczałt
	1
	
	
	

	8
	Tynki wewnętrzne, okładziny, powłoki malarskie
	Ryczałt
	1
	
	
	

	9
	Elewacja budynku.
	Ryczałt
	1
	
	
	

	10
	Podłoża posadzek ceramicznych i gresowych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	11
	Podłogi specjalne (drewniane, z wykładzin nylonowych)
	Ryczałt
	1
	
	
	

	12
	Ściany osłonowe , stolarka i ślusarka Al., stolarka stalowa, drewniana i PV
	Ryczałt
	1
	
	
	

	13
	Sufity podwieszane, boazerie
	Ryczałt
	1
	
	
	

	14
	Wejścia zewnętrzne, schody.
	Ryczałt
	1
	
	
	

	15
	Windy, platformy, drabiny.
	Ryczałt
	1
	
	
	

	III
	Baseny i zbiorniki przelewowe-stan surowy-żelbet

	16
	Basen pływacki i zbiorniki przelewowe
	Ryczałt
	1
	
	
	

	17
	Basen szkoleniowo-rekreacyjny (2)  i zbiornik przelewowy oraz  brodzik (3)
	Ryczałt
	1
	
	
	

	18
	Zbiorniki przelewowe brodzika i SPA (3,4,5)
	Ryczałt
	1
	
	
	

	IV
	WYŁOŻENIA CERAMICZNE

	19
	Uszczelnienia, i wyłożenia ceramiczne brodzika,

zbiorników przelewowych,  plaż i stref mokrych

oraz ścian hali basenów i stref mokrych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	20
	Basen pływacki
	Ryczałt
	1
	
	
	

	21
	Basen szkoleniowo-rekreacyjny
	Ryczałt
	1
	
	
	

	22
	Basen brodzik dla małych dzieci wraz ze zbiornikiem przelewowym
	Ryczałt
	1
	
	
	

	23
	Zbiornik przelewowy SPA Kaskada
	Ryczałt
	1
	
	
	

	24
	Zbiornik przelewowy SPA  z leżanką z wodą mineralną
	Ryczałt
	1
	
	
	

	25
	Plaże okołobasenowe
	Ryczałt
	1
	
	
	

	26
	Posadzki zapleczy sanitarnych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	27
	Posadzki hydroterapii i saun
	Ryczałt
	1
	
	
	

	28
	Wyłożenia ceramiczne pozostałych suchych stref wewnętrznych i stref techn.
	Ryczałt
	1
	
	
	

	V
	TECHNOLOGIE BASENOWE I UŻYTKOWE

	29
	Wyposażenie eksploatacyjne wspólne dla

wszystkich basenów
	Ryczałt
	1
	
	
	

	30
	Basen pływacki
	Ryczałt
	1
	
	
	

	31
	Basen szkoleniowo-rekreacyjny
	Ryczałt
	1
	
	
	

	32
	Brodzik dla małych dzieci
	Ryczałt
	1
	
	
	

	33
	SPA  kaskadowe okrągłe D 2,8 m
	Ryczałt
	1
	
	
	

	34
	SPA pięciokątne z leżanką 2,4m
	Ryczałt
	1
	
	
	

	35
	Zjeżdżalnia
	Ryczałt
	1
	
	
	

	36
	Technologia strefy przebieralni, szatni, natrysków, wejścia
	Ryczałt
	1
	
	
	

	37
	Technologie strefy węzła  sauny, łaźni parowej i solarium
	Ryczałt
	1
	
	
	

	38
	Technologie hydroterapii
	Ryczałt
	1
	
	
	

	39
	Strefa kawiarni  i wypoczywalni
	Ryczałt
	1
	
	
	

	40
	Technologia   stref nadzoru i obsługi pływalni
	Ryczałt
	1
	
	
	

	41
	Usługowe technologie elektroniczne-suma TES
	Ryczałt
	1
	
	
	

	42
	Elektroniczny system obsługi klienta i rozliczeń

finansowych obiektu (ESOK)
	Ryczałt
	1
	
	
	

	43
	Informacyjna tablica świetlna
	Ryczałt
	1
	
	
	

	44
	Instalacje nagłośnienia i video
	Ryczałt
	1
	
	
	

	45
	Monitoring i wizualizacja
	Ryczał
	1
	
	
	

	VI
	TECHNOLOGIE CIEPLNE

	46
	Kotłownia gazowa
	Ryczałt
	1
	
	
	

	47
	Ogrzewanie słoneczne
	Ryczałt
	1
	
	
	

	48
	Odzysk ciepła ze ścieków
	Ryczałt
	1
	
	
	

	VII
	INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

	49
	Wentylacja hali basenów
	Ryczałt
	1
	
	
	

	50
	Wentylacja  stref natrysków i przebieralni
	Ryczałt
	1
	
	
	

	51
	Wentylacja stref komunikacyjnych ogólnodostępnych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	52
	Wentylacja strefy maszynowych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	53
	Wentylacja sanitariatów
	Ryczałt
	1
	
	
	

	54
	Wentylacja strefy saun i masażu
	Ryczałt
	1
	
	
	

	55
	Wentylacja strefy hydroterapii - pom.  ogólne
	Ryczałt
	1
	
	
	

	56
	Wentylacja strefy hydroterapii - pom.  mokre
	Ryczałt
	1
	
	
	

	57
	Wentylacja  strefy  kawiarni
	Ryczałt
	1
	
	
	

	58
	Zespół WT instalacji dla potrzeb technologii basenów
	Ryczałt
	1
	
	
	

	VIII
	INSTALACJE SANITARNE WODNE I KANALIZACYJNE

	59
	Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
	Ryczałt
	1
	
	
	

	60
	Kanalizacja wewnętrzna
	Ryczałt
	1
	
	
	

	61
	Kanalizacja zewnętrzna wód opadowych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	62
	Kanalizacja sanitarna zewnętrzna
	Ryczałt
	1
	
	
	

	IX
	INSTALACJE GRZEWCZE

	63
	Doprowadzenie ciepła dla potrzeb technologii basenowej
	Ryczałt
	1
	
	
	

	64
	Doprowadzenie ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	X
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	65
	Instalacje elektryczne
	Ryczałt
	1
	
	
	

	XI
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

	66
	Roboty ziemne.
	Ryczałt
	1
	
	
	

	67
	Roboty ziemne przed boiskiem "ORLIK"
	Ryczałt
	1
	
	
	

	68
	Elementy małej architektury i ogrodzenie
	Ryczałt
	1
	
	
	

	69
	Zieleń
	Ryczałt
	1
	
	
	

	70
	Zieleń przed boiskiem "ORLIK"
	Ryczałt
	1
	
	
	

	71
	Drogi, parkingi, chodniki i roboty ziemne ukształtowania terenu.
	Ryczałt
	1
	
	
	

	72
	Drogi, parkingi, chodniki i roboty ziemne ukształtowania terenu przed boiskiem "ORLIK"
	Ryczałt
	1
	
	
	

	73
	Oświetlenie terenu
	Ryczałt
	1
	
	
	

	74
	Oświetlenie terenu przed boiskiem "ORLIK"
	Ryczałt
	1
	
	
	

	XII
	PRYŁĄCZA

	75
	Przyłącze gazowe
	Ryczałt
	1
	
	
	

	76
	Przyłącze elektryczne
	Ryczałt
	1
	
	
	

	77
	Przyłącze wody pitnej i hydrantów
	Ryczałt
	1
	
	
	

	78
	Przyłącza ścieków sanitarnych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	79
	Przyłącze wód opadowych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	XIII
	ROZRUCH TECHNOLOGICZNY OBIEKTU

	80
	Rozruch instalacji cieplnych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	81
	Rozruch instalacji wentylacyjnych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	82
	Rozruch instalacji wodnych
	Ryczał
	1
	
	
	

	83
	Rozruch instalacji centralnego ogrzewania (CO) i  ciepłej wody użytkowej
	Ryczałt
	1
	
	
	

	84
	Rozruch technologii  basenowych i użytkowych
	Ryczałt
	1
	
	
	

	85
	Koszty mediów,  energii i osobowe w okresie rozruchu-Inwestorskie
	Ryczałt
	1
	
	
	


Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

3. 
Podpis(y):

	
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


