Strzelin 8 kwietnia 2010

ZP-341/6/1/2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Odbudowa obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie Etap I”
Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1. Zamawiający wyznaczył datę zakończenia zadania na 30.09.2010. Przy tak skomplikowanym zadaniu czas wykonania – 5 miesięcy wydaje się być mało realny. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania?

Ad.1. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia zadania.

Z poważaniem
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