Strzelin 22 kwietnia 2010

ZP-341/7/1/2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Odbudowa obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie Etap I”
Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1. Przy tak skomplikowanym zadaniu czas wykonania – 5 miesięcy wydaje się być mało realny. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania ??

Ad.1. Zamawiający zmienia termin zakończenia zadania na dzień 15 grudnia 2010 r.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

/ /Michał Kołodnicki

