
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne

ST 0.0

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2       



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0

1. WSTĘP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  
Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane
Nazwa: „Przebudowa  budynku świetlicy oraz byłej zlewni mleka” 
Lokalizacja:  Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamienienia jest  przebudowa budynku świetlicy oraz byłej zlewni mleka i 
dostosowanie go do wymogów stawianych budynkom świetlic wiejskich
1.3 Stan istniejący

   Budynek świetlicy (A) powstał w II połowie XX w. Budynek jednokondygnacyjny

niepodpiwniczony murowany w technologii tradycyjnej

 z cegły pełnej oraz kamienia, grubość ścian zewnętrznych zróżnicowana 38- 51cm.

 Tynki zewnętrzne cementowo- wapienne o grubości 1.0-2,0cm. Okna drewniane 

dwuskrzydłowe w  złym  stanie technicznym. Kominy murowane

 z cegły pełnej. Obecnie wejście do budynku zostało zamurowane. Budynek 

wyposażony jest w instalację elektryczną. Na działce znajdują się przyłącza: 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne. Na działce zlokalizowany jest 

zbiornik na ścieki  o pj. 8m3 do którego podłączona jest remiza strażacka. 

Budynek zlewni mleka (B) powstał w II połowie XX w. Budynek jednokondygnacyjny

niepodpiwniczony murowany w technologii tradycyjnej z pustaków Alfa grubość ścian

zewnętrznych 27cm. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne o grubości 1.0-2,0cm. 

Okna drewniane  dwuskrzydłowe. Komin murowany z cegły pełnej. Budynek wyposażony 

jest w instalację elektryczną. Poziom posadzki budynku podniesiony o 1,2m w stosunku do 

terenu. Ławy fundamentowe na głębokości 30cm  nad terenem. Brak izolacji poziomej ław 

fundamentowych. Wejście do budynku poprzez rampę z barierkami stalowymi 

ochronnymi. Na terenie działki brak zieleni wysokiej. 

1.4. Zakres prac
Projekt  obejmuje swoim zakresem przebudowę budynk i powstanie jednego budynku 

świetlicy wiejskiej. Wykute zostaną nowe  zewnętrzne drzwi do pomieszczenia świetlicy 

oraz  zostanie  wykuty    nowy  otwór  drzwiowy wewnątrz  budynku  w  pomieszczeniu 

świetlicy.  Budynek  bylej  zlewni  mleka  zostanie  rozebrany i  w jego  miejscu  zostanie 

wybudoway budynek
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o  identycznych  wymiarach  z  Pustaków  ceramicznych  Porotherm  25  P+W  ocieplony 

styropianem gr. 10cm               
1.5 Informacje o terenie budowy
Działka,  na  której  zlokalizowany  jest  przebudowywany  obiekt  jest  terenem   z 
niewielkimi  przewyższeniami,  niezadrzewionym.  Znajdują  się  na  niej  budynek  byłej 
zlewni mleka, budynek świetlicy oraz budynek remizy strażackiej.  Obsługa budowy w 
media  z  istniejących  instalacji  w  budynku.  Dojazd  do  budynku  z  drogi  powiatowej 
(głównej ul. wsi nieszkowice) jak również z bocznego dojazdu (drogi gminnej)
1.6 Organizacja robót budowlanych
Zamawiający  w terminie  określonym  w umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
dziennik  budowy oraz  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  komplety  specyfikacji 
technicznych.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu  i  zgodnie  z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  terenu 
budowy oraz  robót  poza  placem budowy w  okresie  trwania  realizacji  zadania  aż  do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach  zadania  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu  robót,  zlikwidować  plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Tabele  z  klasyfikacją  wg  CPV  znajdują  się  w  poszczególnych  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.
1.8 Określenia podstawowe

- Brownie budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

- Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez  
Wykonawcę przedmiotu zadania.

-  Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości 
materiałów oraz robót.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
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Inwestora.
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.
- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r.

W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 

z późniejszymi zmianami).
- Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN).

- Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 

dokumentem normatywnym.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót.
- Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem)
i Wykonawcą.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacja  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 
poszczególnych  wymagań technicznych  dotyczących  wykonania i  odbioru robót,  które 
zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa leśniczówki , budynku 
gospodarczego oraz parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
Wymagania  ogólne  należy rozumieć  i  stosować  w powiązaniu  z  niżej  wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

1 ST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 ST 2.0 ROBOTY MUROWE
3 ST 3.0 ROBOTY DREWNIANE
4 ST 4.0 ROBOTY POKRYWCZE
5 ST 5.0 STROPY
6 ST 6.0 OKŁADZINY
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7 ST 7.0 STOLARKA
8 ST 8.0 POSADZKI
9 ST 9.0 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
10 ST 10.0 ROBOTY TYNKARSKIE
11 ST 11.0 ROBOTY MALARSKIE
12 ST 12.0 OCIEPLENIE
13 ST 13.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
14 ST 14.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
15 ST 15.0 PRZYŁĄCZA
16 ST 16.0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
17 ST 17.0 ROBOTY BETONOWE
18 ST 18.0 ROBOTY ZIEMNE
19 ST 19.0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
20 ST 20.0 IZOLACJE
21 ST 21.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów  i  urządzeń  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów  i odpowiednie atesty,  aprobaty,  dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 
terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  Inwestor 
zezwoli  wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  robót  innych,  niż  te,  dla  których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem  i 
niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
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jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach  zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi  w 
dokumentacji  projektowej  i  ST  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie  przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST 
przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące  zachowania  warunków  zlecenia,  zostaną  przez  Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w 

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2       



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0

terminie przewidzianym Umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu 
Budowy. 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia  i 
dokumenty. 
6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru  I 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz 
przepisy  związane  i  obowiązujące,  w  tym  również  te,  które  uległy  zmianie  lub 
aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw  dopuszczenia  niewyszczególnionych  w  niniejszej  dokumentacji  a 
obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści  i 
postanowień. 
6.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inwestora.  Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2       



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0

robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach           i wytycznych. 
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inwestor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót, 
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Celem kontroli  robót będzie takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając 
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania  próbek i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, 
że roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej 
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie  robót  zgodnie  z  kontraktem.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru 
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną 
legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie 
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
7.1 Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor  Nadzoru będzie 
mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inwestora 
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych  przez  Inwestora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznaczone,  w  sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
7.2 Badania i pomiary 
Wszystkie  pomiary i  badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
7.3 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami 
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaakceptowanych. 
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i  zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się 
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z 
dokumentacją  projektową i  ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed  wykonaniem badań i  jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
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zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały  posiadające  atest  a  urządzenia  –  ważne  legitymacje  mogą  być  badane  w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegi  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz 
technicznej  i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką,  w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
-terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów robót,  przebieg  robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej, 
-dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w 
trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
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-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 
-propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inwestora do ustosunkowania się. 
8.2 Księga obmiaru 
8.2.1 Księga obmiaru stanowi dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do 
księgi Obmiaru. 

8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  trzech 
punktach następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszystkie  dokumenty 
budowy będą zawsze  dostępne  dla  Inwestora  i  przedstawione  do  wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2       



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub  kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST.
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót.
9.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
9.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
10. ODBIORY
10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i 
jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2       



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 0.0

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy          i 
powiadomieniem  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających 
zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów zawierających  komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
10.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
10.3 Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z 
bezzwłocznym  powiadomieniem na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa  w  punkcie  poniżej  pt.  „Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót”.  Odbioru 
końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej 
oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od 
wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma 
większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-specyfikacje techniczne, 
-uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  znikających  i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
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-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
-sprawozdanie techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
-wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej 
przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą 
wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez 
komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
10.5 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych  robót związanych  z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w rysunkach. Płatność 
należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem i  własną  oceną  zakresu  robót.  Jako  element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy przedmiary robót.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
-robociznę bezpośrednią,
-wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zaopatrzenia  i  transportu  loco  plac 
budowy
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
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-koszty pośrednie, w skład których wchodzą,:
- płace personelu i kierownictwa budowy,
- pracowników nadzoru i laboratorium,
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 

dróg dojazdowych itp.),
- koszty dotyczące oznakowania robót,
- wydatki dotyczące bhp,
- usługi obce na rzecz budowy,
- ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

-zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót:
-wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych,
-obsługi geodezyjnej,
-wywozu odpadów.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty towarzyszące i tymczasowe,  wyszczególnione w przedmiarze,  w szczególności 
rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego 
zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte 
w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały  i 
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia 
zakończenia  przez  Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu 
końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby 
zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na 
polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania 
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realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności:

• zabezpieczy i  utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

• fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  Inwestorem oraz przez umieszczenie,  w 
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  nadzoru,  tablic 
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

• Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

• Wykonawca  wykona  wszystkie  prace  wstępne  potrzebne  do  zorganizowania 
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 
w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  doprowadzenia,  przyłączenia 
wszelkich  czynników  i  mediów  energetycznych  do  zaplecza  i  placu  budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

• Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków  Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie 
wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

• Wykonawca  w  ramach  umowy  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót i likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie:  podejmować 
wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi 
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-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożarów
-hałasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz stosować się  do zaleceń  Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież  dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych  na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
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miejscowe oraz inne przepisy i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek sposób związane  z 
Robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

17. SIWZ  dla  zadania:  „Przebudowa  budynku  świetlicy  oraz  byłej  zlewni  mleka 
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2.

18. umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem 
robót

19. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania

20. normy

21. aprobaty techniczne

22. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

21. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy 
przenoszące  europejskie  normy zharmonizowane  (PN),  przepisy  branżowe,  instrukcje. 
Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Rysunkami 
i Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością                       i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się:

-europejskie aprobaty techniczne

-wspólne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszące normy europejskie

-normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane
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-Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm i przepisów, a w szczególności:

23. Dz.U.2003r.Nr  207poz.2016  (tekst  jednolity)  -  Ustawa  z  1  lipca  1994  r.  Prawo 
budowlane 

24. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony 
zdrowia.

25. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporządzenie 
ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie

26. Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 
marca  2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach 
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 
1998  r,  w  sprawie  ogłoszenia  Jednolitego  tekstu  ustawy  o  Państwowej  Inspekcji 
Sanitarnej

27. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych

28. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych 

29. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach.

30. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

31. Dz.U.  1998  nr  107,  poz.  679  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

32. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 
2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

33. Dz.U.  1998  nr  113,  poz.728  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych 
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dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
34. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia  28  kwietnia  1998  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

35. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia  13  maja  1998 r.  w sprawie  dopuszczalnych  poziomów hałasu  w środowisku 
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

36. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  26.08.2003 w sprawie  sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu 
zagospodarowania przestrzennego.

37. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  regionalnego  i  Budownictwa  z  2.04.2001  w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

38. Dz.U. Nr 22/53  - BHP transport ręczny
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz byłej zlewni mleka
Nieszkowice dz. nr 133;135/1;135/2       


